

Processo Administrativo de Contratação 028/2019

Reforma e Ampliação



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO N. 028/2019**REQUISIÇÃO DE COMPRA****Funcionário (a):** Franciane Zoz.**Setor:** Administrativo.**Especificação da contratação (material/serviço):** Serviço de construção civil para fechamento da porta da garagem para conter águas quando houver cheia do rio e construção de área de serviço para utilização da zeladoria.**TABELA DE MATERIAIS/SERVIÇOS**

| Nº | Objeto | Quantidade | Especificação | Valor estimado |
|---------------------------|-----------------------|------------|---|----------------------|
| 01 | Reforma/ Ampliação | 1 | Fechamento de uma parede em alvenaria com impermeabilização e colocação de uma janela de correr em alumínio preto, onde hoje encontra-se uma porta de ferro de garagem; Demolição de churrasqueira - Abertura de uma porta onde hoje encontra-se a churrasqueira para dar acesso a área de serviço a ser construída; Área de serviço com laje impermeabilizada, ligação de tomada, energia elétrica e encanamento para máquina de lavar e tanquinho; Todos os materiais necessários para execução da obra fornecidos pela contratada; Total da mão de obra. | R\$ 20.000,00 |
| Total do Orçamento | | | | R\$ 20.000,00 |

Jaraguá do Sul, 24 de maio de 2019.



FRANCIANE ZOZ

Assistente Administrativo da AMVALI

Autorização de Cotação:

Pelo presente, e nos termos da Requisição acima, autorizo o processo de cotação do objeto especificado.



JULIANA DEMARCHI

Secretária Executiva da AMVALI

| | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Empresa: | Empreiteira Chrischon e Flores Ltda | CNPJ: 28.942.600/0001-98 |
| Cliente: | AMVALI | |
| Obra: | construção de lavanderia | |
| Pagamento: | Nota Fiscal 7 Dias | |
| Data: | 12/06/2019 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UND | Valor unitario | Valor mão obra | TOTAL MATERIAL | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL |
|--------------|---|------------|-----|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Demolições | | | | | | | |
| 1.1 | Churrasqueira com chamine | | | | | | | |
| 1.2 | Abertura vão de porta 100x210 | 1,00 | vb | | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| 2 | Sapatas | 1 | vb | | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 2.1 | escavação | 2 | ud | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2.2 | aço 1 br ferro 8 mm | 1 | vb | | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 2.3 | concreto fck 250 mpa | 1 | vb | R\$ 35,00 | R\$ 40,00 | R\$ 35,00 | R\$ 40,00 | R\$ 75,00 |
| 3 | viga baldrame 40x15 | 0,2 | m3 | R\$ 340,00 | R\$ 250,00 | R\$ 68,00 | R\$ 50,00 | R\$ 118,00 |
| 3.1 | forma madeira Pinus | 7 | m | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 3.2 | Aço - 3 br ferro 8 mm e 4 br ferro 5 mm | 5,6 | m2 | R\$ 35,00 | R\$ 40,00 | R\$ 196,00 | R\$ 224,00 | R\$ 420,00 |
| 3.3 | concreto fck 250 mpa | 23 | kg | R\$ 6,00 | R\$ 5,00 | R\$ 138,00 | R\$ 115,00 | R\$ 253,00 |
| 4 | contrapiso (Areia ,brita e cimento) | 0,42 | m3 | R\$ 340,00 | R\$ 250,00 | R\$ 142,80 | R\$ 105,00 | R\$ 247,80 |
| 5 | Alvenaria tijolos ceramicos 6 furos | 3,71 | m2 | R\$ 22,00 | R\$ 20,00 | R\$ 81,62 | R\$ 74,20 | R\$ 155,82 |
| 6 | Cinta 25x15 | 18,2 | m2 | R\$ 40,00 | R\$ 30,00 | R\$ 728,00 | R\$ 546,00 | R\$ 1.274,00 |
| 7 | lage maçisa exp 10 cm | 7 | m | R\$ 50,00 | R\$ 40,00 | R\$ 350,00 | R\$ 280,00 | R\$ 630,00 |
| 7.1 | forma maderite | 5,6 | m2 | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 7.2 | escoramento (escora metalica) | 5,6 | m2 | R\$ 35,00 | R\$ 40,00 | R\$ 196,00 | R\$ 224,00 | R\$ 420,00 |
| 7.3 | Aço - tela 10x10 4.2 mm | 6 | und | R\$ 8,00 | | R\$ 48,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48,00 |
| 7.4 | concreto fck 250 mpa | 1 | und | | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 7.5 | estruque (argamssa CII) | 0,56 | m3 | R\$ 340,00 | R\$ 250,00 | R\$ 190,40 | R\$ 140,00 | R\$ 330,40 |
| 8 | reboco (Areia,cimento e aditivos) | 5,6 | m2 | R\$ 2,00 | R\$ 8,00 | R\$ 11,20 | R\$ 44,80 | R\$ 56,00 |
| 9 | Ceramica piso, parede do tanque Branca 30x40 | 36,4 | m2 | R\$ 16,00 | R\$ 30,00 | R\$ 582,40 | R\$ 1.092,00 | R\$ 1.674,40 |
| 10 | hidraulica (agua e esgoto maquina e tanque)(conexoes canos e registro) | 10 | m2 | R\$ 25,00 | R\$ 30,00 | R\$ 250,00 | R\$ 300,00 | R\$ 550,00 |
| 11 | Elétrica (Tubulação, fiação e acabamento padrão) | 1 | vb | R\$ 180,00 | R\$ 300,00 | R\$ 180,00 | R\$ 300,00 | R\$ 480,00 |
| 12 | Porta de aluminio natural com veneziana 100x210 | 1 | und | R\$ 980,00 | R\$ 100,00 | R\$ 980,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.080,00 |
| 13 | Impermeabilização lage com manta liquida (maxtron Flex) | 5,6 | m2 | R\$ 12,00 | R\$ 13,00 | R\$ 67,20 | R\$ 72,80 | R\$ 140,00 |
| 14 | Abrigo gas Radier,alvenaria e lage | 1 | vb | R\$ 230,00 | R\$ 250,00 | R\$ 230,00 | R\$ 250,00 | R\$ 480,00 |
| 14.1 | porta de aluminio com veneziana100x60 2 folhas reaprovitada | 1 | und | | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 15 | Retirar portão de ferro | 1 | vb | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| 16 | fechamento alvenaria para janela Tijolos 6 furos | 7,82 | m2 | R\$ 40,00 | R\$ 30,00 | R\$ 312,80 | R\$ 234,60 | R\$ 547,40 |
| 17 | Reboco (areia,cimento e aditivos) | 7,6 | m2 | R\$ 16,00 | R\$ 30,00 | R\$ 121,60 | R\$ 228,00 | R\$ 349,60 |
| 18 | requadro | 5 | m | R\$ 3,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | R\$ 75,00 | R\$ 90,00 |
| 19 | janela 2.60x1.20 de correr aluminio preto | 1 | und | R\$ 1.180,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.180,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.280,00 |
| 20 | soleira granito andorinha 2.60 x15 | 0,39 | m2 | R\$ 175,00 | R\$ 80,00 | R\$ 68,25 | R\$ 31,20 | R\$ 99,45 |
| 21 | Limpeza e destinação de entulhos (caçamba) | 1 | vb | R\$ 190,00 | R\$ 200,00 | R\$ 190,00 | R\$ 200,00 | R\$ 390,00 |
| 22 | Administração | 1 | vb | | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 6.612,27 | R\$ 8.826,60 | R\$ 15.438,87 |

ORÇAMENTO DE GLOBAL Nº 52-19

OBRA: REFORMA

CLIENTE: AMVALI

| COD. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QTDE | MÃO OBRA UNITÁRIO | MATERIAL UNITÁRIO | MÃO OBRA TOTAL | MATERIAL TOTAL | TOTAL GERAL EM R\$ |
|--------------------|---|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.00 | GERAL | | | | | | | |
| 1.01 | Fechamento de parede (alvenaria e reboco) | vb | 1,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 640,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 640,00 | R\$ 1.740,00 |
| 1.02 | Janela de alumínio de correr (escuro) 2,50x1,50 | vb | 1,00 | R\$ 740,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 740,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 2.440,00 |
| 1.03 | Demolição de churrasqueira | vb | 1,00 | R\$ 940,00 | R\$ 0,00 | R\$ 940,00 | R\$ 0,00 | R\$ 940,00 |
| 1.04 | Abertura de porta c/ requadro | vb | 1,00 | R\$ 570,00 | R\$ 260,00 | R\$ 570,00 | R\$ 260,00 | R\$ 830,00 |
| 1.05 | Área de serviço (2,65x1,70) completa conf. Projeto | vb | 1,00 | R\$ 8.500,00 | R\$ 7.900,00 | R\$ 8.500,00 | R\$ 7.900,00 | R\$ 16.400,00 |
| 1.06 | Locação de caçamba para retirada de entulho classe I e II | vb | 1,00 | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |
| 1.07 | Limpeza da obra | vb | 1,00 | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| TOTAL (R\$) | | | | | | R\$ 13.000,00 | R\$ 10.500,00 | R\$ 23.500,00 |

Jaraguá do Sul, 29 de maio de 2019

Assunto: ENC: Cotação reforma e ampliação

De: Thomas Andreas [mailto:thomas.porath@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 31 de maio de 2019 16:13

Para: Franciane - Amvali <financeiro@amvali.org.br>

Assunto: Re: Cotação reforma e ampliação

Orçamento da mão de obra e material conforme solicitado nas descrições do e-mail acima.

inclui:

- Fechamento da parede com reboco e abertura para janela
- Remoção da churrasqueira
- Construção e reboco da área de lavanderia
- Aplicação da cerâmica no chão
- Instalação elétrica e hidráulica
- Construção casa do gás
- Pintura das mesmas

Inclui no material:

- Todo o material da obra
- Fundo preparador e tinta para parede
- Esquadrias, somente a janela de 4 folas

OBS: Se houver alteração no projeto de execução, o valor devera ser recalculado.

tempo para execução da obra em 25 dias.

Valor total da mão de obra e material R\$ 16.800,00

Alemão reforma e construção

Fone 9 9151-7809

Att. Thomas



BDI: 25,98%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA AMVALI - JARAGUÁ DO SUL / SC


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL - JARAGUÁ DO SUL / SC

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTDE. | UNID. | VALORES E CUSTOS SEM BDI | | | | VALORES E CUSTOS COM BDI | | | | |
|---------------------------------|---|-------|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | MATERIAL | M. O. UNIT. | TOTAL UNIT. | MATERIAL | M. O. UNIT. | TOTAL UNIT. | MATERIAL | M. O. UNIT. | TOTAL UNIT. |
| | | | | UNIT. (R\$) | (R\$) | (R\$) | UNIT. (R\$) | (R\$) | (R\$) | UNIT. (R\$) | (R\$) | (R\$) |
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Mobilização canteiro de obras | 1,00 | vb | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 188,97 | 188,97 | 0,00 | 188,97 | 188,97 |
| 1.2 | Responsabilidade técnica pela reforma | 1,00 | vb | 115,00 | 30,00 | 30,00 | 115,00 | 144,88 | 144,88 | 0,00 | 144,88 | 144,88 |
| 1.3 | Administração técnica | 12,00 | horas | 0,00 | 75,00 | 900,00 | 0,00 | 94,49 | 94,49 | 0,00 | 94,49 | 94,49 |
| 1.4 | Locação de obra | 4,76 | m² | 11,50 | 19,00 | 30,50 | 54,74 | 145,18 | 145,18 | 14,49 | 23,94 | 38,42 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | 1.170,44 | 168,74 | 1.340,18 | 213,84 | 1.474,54 | 1.688,38 | 1.688,38 |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Remoção de divisória, incluso carga e destinação final | 7,30 | m² | 5,00 | 32,10 | 37,10 | 36,50 | 234,33 | 270,83 | 6,30 | 40,44 | 46,74 |
| 2.2 | Remoção de esquadrias metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento, inclusive carga e destinação final | 11,60 | m² | 6,00 | 25,60 | 31,60 | 68,60 | 296,96 | 366,56 | 7,56 | 32,25 | 39,81 |
| 2.3 | Demolição mecânica de piso cerâmico, incluso carga e destinação final do entulho | 1,30 | m² | 12,50 | 52,60 | 65,10 | 16,25 | 69,38 | 84,63 | 15,75 | 66,27 | 82,01 |
| 2.4 | Demolição manual de revestimento cerâmico de parede, com remoção/afastamento das instalações neles fixados, incluso carga e destinação final do entulho | 3,80 | m² | 3,00 | 38,60 | 41,60 | 11,40 | 145,68 | 158,08 | 3,78 | 48,63 | 52,41 |
| 2.5 | Demolição manual de alvenaria de tijolo cerâmico, incluso montagem e desmontagem de andaimes e carga e destinação final do entulho | 22,70 | m² | 7,00 | 38,00 | 45,00 | 158,90 | 862,60 | 1.021,50 | 8,82 | 47,87 | 56,69 |
| 2.6 | Remoção de instalações sanitárias, acessórios e equipamentos, sem reaproveitamento, incluso carga e destinação final do entulho | 1,00 | vb | 62,00 | 189,00 | 251,00 | 62,00 | 189,00 | 251,00 | 78,11 | 238,11 | 316,21 |
| 2.7 | Escavação manual de vala profundidade até 1,5 m | 1,20 | m² | 28,00 | 115,00 | 143,00 | 33,60 | 138,00 | 171,60 | 35,27 | 144,88 | 180,15 |
| 2.8 | Remoção de telha cerâmica para remoção do charminé da churrasqueira | 1,00 | vb | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 66,77 | 66,77 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | 388,25 | 1.985,95 | 2.377,20 | 489,12 | 2.505,71 | 2.994,84 | 2.994,84 |
| 3 INFRA E SUPRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Leito de concreto, incluindo preparo e lançamento (magro) | 0,20 | m² | 76,00 | 45,60 | 121,60 | 15,20 | 9,12 | 24,32 | 85,75 | 57,45 | 153,19 |
| 3.2 | Forma de fábua de pinus para concreto armado para infra e supraestrutura | 22,70 | m² | 19,00 | 12,20 | 31,20 | 431,30 | 276,94 | 705,24 | 23,94 | 15,37 | 39,31 |
| 3.3 | Armadura de aço CA-60 fina, Ø 5 mm | 31,00 | kg | 7,40 | 4,80 | 12,20 | 229,40 | 148,80 | 378,20 | 9,32 | 6,05 | 15,37 |
| 3.4 | Armadura de aço CA-50 média, Ø 10 mm | 92,00 | kg | 6,30 | 3,50 | 9,80 | 579,60 | 322,00 | 901,60 | 7,84 | 4,41 | 12,35 |
| 3.5 | Concreto convencional Fck 25 Mpa, virado em betoneira | 2,10 | m³ | 325,00 | 75,00 | 400,00 | 682,50 | 157,50 | 840,00 | 409,44 | 94,49 | 503,83 |
| 3.6 | Laje pré-moldada, incluindo tabelas, armadura complementar e capa de concreto | 6,32 | m² | 70,00 | 27,00 | 97,00 | 442,40 | 170,64 | 613,04 | 88,19 | 34,02 | 122,20 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | 2.380,40 | 1.085,00 | 3.465,40 | 2.998,87 | 1.366,90 | 4.365,77 | 4.365,77 |
| 4 PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Alvenaria em tijolos cerâmicos furados | 29,40 | m² | 42,00 | 22,50 | 64,50 | 1.234,80 | 661,50 | 1.896,30 | 52,91 | 28,35 | 81,26 |
| 4.2 | Verga moldada in loco em concreto armado, para janelas com até 1,5m de vão | 1,30 | m | 34,20 | 15,60 | 49,80 | 44,46 | 20,28 | 64,74 | 43,09 | 19,65 | 62,74 |
| 4.3 | Verga moldada in loco em concreto armado, para janelas com mais de 1,5m de vão | 3,40 | m | 39,40 | 17,80 | 57,20 | 133,96 | 60,52 | 194,48 | 49,64 | 22,42 | 72,06 |
| 4.4 | Contraverga moldada in loco em concreto armado, para vãos de mais de 1,5m | 3,40 | m | 37,40 | 16,90 | 54,30 | 127,16 | 57,46 | 184,62 | 47,12 | 21,29 | 68,41 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | 1.540,38 | 789,76 | 2.340,14 | 1.940,60 | 1.007,65 | 2.948,15 | 2.948,15 |

www.cubicaconstrucoes.com.br

CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA – Bernardo Dornbusch, 190 – sala 1 – Baependi – Jaraguá do Sul

Fone: 47 3275.1816



BDI: 25,98%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA AMVALI - JARAGUÁ DO SUL / SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL - JARAGUÁ DO SUL / SC

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTDE. | UNID. | VALORES E CUSTOS SEM BDI | | | | VALORES E CUSTOS COM BDI | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | MATERIAL UNIT. (R\$) | M. O. UNIT. (R\$) | TOTAL UNIT. (R\$) | MATERIAL TOTAL (R\$) | M. O. UNIT. (R\$) | TOTAL UNIT. (R\$) | MATERIAL TOTAL (R\$) | M. O. TOTAL (R\$) | TOTAL ITEM (R\$) | | | |
| 5 REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Chapisco, traço 1:4, para alvenarias novas | 85,70 | m² | 2,10 | 1,10 | 3,20 | 179,97 | 94,27 | 274,24 | 2,65 | 1,39 | 4,03 | 226,73 | 118,76 | 345,49 |
| 5.2 | Emboço, traço 1:4, com areia média | 3,80 | m² | 5,80 | 20,70 | 26,50 | 22,04 | 78,86 | 100,70 | 7,31 | 26,08 | 33,39 | 27,77 | 99,10 | 126,86 |
| 5.3 | Reboco, traço 1:2:8, com areia fina peneirada, para alvenarias novas, inclusos requadros de portas e janelas | 81,90 | m² | 6,00 | 22,50 | 28,50 | 491,40 | 1.842,75 | 2.334,15 | 7,56 | 28,35 | 35,90 | 619,07 | 2.321,53 | 2.940,60 |
| 5.4 | Revestimento cerâmico aplicado com argamassa colante industrializada, até a altura de 2,00 m, incluindo rejuntamento | 3,80 | m² | 44,60 | 23,80 | 68,40 | 169,48 | 90,44 | 259,92 | 56,19 | 29,98 | 86,17 | 213,51 | 113,94 | 327,45 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | | 862,89 | 2.106,12 | 2.969,01 | | | | 1.087,08 | 2.653,33 | 3.740,41 |
| 6 PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Aterro manual, com material de 1ª categoria, em camadas de até 20 cm | 2,30 | m³ | 28,00 | 79,00 | 107,00 | 64,40 | 181,70 | 246,10 | 35,27 | 89,53 | 134,80 | 81,13 | 228,91 | 310,04 |
| 6.2 | Nivelamento e compactação manual do solo | 3,71 | m³ | 0,70 | 12,30 | 13,00 | 2,60 | 45,63 | 48,23 | 0,88 | 15,50 | 16,38 | 3,27 | 57,49 | 60,76 |
| 6.3 | Base em brita graduada para contrapiso, espessura de 5cm, espalhada e compactada | 3,71 | m³ | 23,50 | 14,00 | 37,50 | 87,19 | 51,94 | 139,13 | 29,61 | 17,64 | 47,24 | 109,84 | 65,43 | 175,27 |
| 6.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com aditivo impermeabilizante | 3,71 | m² | 15,10 | 6,70 | 21,80 | 56,02 | 24,86 | 80,88 | 19,02 | 8,44 | 27,46 | 70,58 | 31,32 | 101,89 |
| 6.5 | Escada em alvenaria, incluindo revestimento em argamassa | 2,00 | unid | 83,00 | 115,00 | 198,00 | 166,00 | 230,00 | 396,00 | 104,56 | 144,88 | 249,44 | 208,13 | 458,69 | 667,13 |
| 6.6 | Piso cerâmico PEI V, antiderrapante, incluindo rejuntamento (contrapiso e escadas) | 6,30 | m² | 46,00 | 23,90 | 69,90 | 289,80 | 150,57 | 440,37 | 57,95 | 30,11 | 88,06 | 365,10 | 189,69 | 554,79 |
| 6.7 | Rodapé cerâmico, altura 7cm, assentado sobre argamassa colante, rejuntado | 3,80 | m | 8,30 | 7,70 | 16,00 | 31,54 | 29,26 | 60,80 | 10,46 | 9,70 | 20,16 | 39,73 | 36,86 | 76,60 |
| 6.8 | Soleira de granito, assentada com argamassa colante | 1,05 | m | 105,00 | 9,00 | 114,00 | 110,25 | 9,45 | 119,70 | 132,28 | 11,34 | 143,62 | 136,89 | 11,91 | 150,80 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | | 807,79 | 723,41 | 1.531,20 | | | | 1.017,67 | 911,36 | 1.929,04 |
| 7 ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 PORTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Porta de alumínio anodizado branco, venezianada | 2,10 | m² | 360,00 | 40,00 | 400,00 | 756,00 | 84,00 | 840,00 | 453,53 | 50,39 | 503,93 | 952,42 | 105,82 | 1.058,25 |
| 7.1.2 | Reinstalação da porta de central de gás | 1,00 | un | 65,00 | 30,00 | 95,00 | 85,00 | 30,00 | 95,00 | 81,89 | 37,79 | 119,68 | 81,89 | 37,79 | 119,68 |
| | TOTAL DO SUBITEM: | | | | | | 821,00 | 114,00 | 935,00 | | | | 1.034,31 | 143,62 | 1.177,93 |
| 7.2 JANELAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Janela de correr, 4 folhas, em vidro temperado 6 mm | 3,12 | m² | 125,00 | 25,00 | 150,00 | 390,00 | 78,00 | 468,00 | 157,48 | 31,50 | 188,97 | 491,33 | 98,27 | 589,59 |
| | TOTAL DO SUBITEM: | | | | | | 390,00 | 78,00 | 468,00 | | | | 491,33 | 98,27 | 589,59 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | | 1.211,00 | 192,00 | 1.403,00 | | | | 1.525,64 | 241,88 | 1.767,52 |
| 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Instalações elétricas, incluindo interligação ao rede existente | 4,76 | m² | 75,00 | 42,00 | 117,00 | 357,00 | 199,92 | 556,92 | 94,49 | 52,91 | 147,40 | 449,75 | 251,86 | 701,62 |
| 8.2 | Luminária de sobrepot 2 x 32 w | 1,00 | pt | 146,00 | 35,00 | 181,00 | 146,00 | 35,00 | 181,00 | 183,93 | 44,09 | 228,03 | 183,93 | 44,09 | 228,03 |
| 8.3 | Interruptor simples, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação | 1,00 | un | 24,50 | 15,00 | 39,50 | 24,50 | 15,00 | 39,50 | 30,87 | 18,90 | 49,76 | 30,87 | 18,90 | 49,76 |
| 8.4 | Tomada de embutir, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação | 2,00 | un | 23,80 | 15,00 | 38,80 | 47,60 | 30,00 | 77,60 | 29,88 | 18,90 | 48,88 | 59,97 | 37,79 | 97,76 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | | 575,10 | 279,92 | 855,02 | | | | 724,52 | 352,65 | 1.077,17 |
| 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Instalações hidrossanitárias, incluindo interligação à rede de água e esgoto existente | 4,76 | m² | 75,00 | 29,00 | 104,00 | 357,00 | 138,04 | 495,04 | 94,49 | 36,53 | 131,02 | 449,75 | 173,91 | 623,66 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | | 357,00 | 138,04 | 495,04 | | | | 449,75 | 173,91 | 623,66 |

www.cubicaconstrucoes.com.br

CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA – Bernardo Dornbusch, 190 – sala 1 – Baependi – Jaraguá do Sul

Fone: 47 3275.1816



BDI: 25,98%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA ANIVALI - JARAGUÁ DO SUL / SC

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MAO DE OBRA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QTDE. | UNID. | VALORES E CUSTOS SEM BDI | | | | VALORES E CUSTOS COM BDI | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|------------------|
| | | | | MATERIAL UNIT. (R\$) | M. O. UNIT. (R\$) | TOTAL UNIT. (R\$) | MATERIAL TOTAL (R\$) | M. O. UNIT. (R\$) | TOTAL UNIT. (R\$) | MATERIAL TOTAL (R\$) | M. O. TOTAL (R\$) | TOTAL ITEM (R\$) | | | | | | | |
| 10 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Registro de gaveta 3/4" com canoipa cromada, fornecimento e instalação | 1,00 | un | 125,00 | 45,00 | 170,00 | 170,00 | 125,00 | 45,00 | 170,00 | 157,48 | 56,69 | 214,17 | 157,48 | 56,69 | 214,17 | | | 214,17 |
| 10.2 | Torneira metálica longa, para tanque, incluindo acessórios para instalação | 1,00 | un | 65,00 | 25,00 | 90,00 | 90,00 | 65,00 | 25,00 | 90,00 | 81,89 | 31,50 | 113,38 | 81,89 | 31,50 | 113,38 | | | 113,38 |
| 10.3 | Torneira metálica para lavadora, incluindo acessórios para instalação | 1,00 | un | 45,00 | 25,00 | 70,00 | 70,00 | 45,00 | 25,00 | 70,00 | 56,69 | 31,50 | 88,19 | 56,69 | 31,50 | 88,19 | | | 88,19 |
| 10.4 | Tanque de louça branca, inclusive acessórios de fixação e ligação | 1,00 | un | 425,00 | 75,00 | 500,00 | 500,00 | 425,00 | 75,00 | 500,00 | 535,42 | 94,49 | 629,91 | 535,42 | 94,49 | 629,91 | | | 629,91 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | | 830,00 | 660,00 | 170,00 | 830,00 | 831,48 | 214,17 | 1.045,65 | 831,48 | 214,17 | 1.045,65 | | | |
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Selador acrílico 1 demão sobre reboco novo | 81,90 | m² | 1,10 | 3,20 | 4,30 | 352,17 | 90,09 | 262,08 | 352,17 | 1,39 | 4,03 | 5,42 | 113,50 | 330,17 | 443,67 | | | 443,67 |
| 11.2 | Pintura acrílica fosca, internas e externas, 2 demãos | 81,90 | m² | 9,80 | 7,90 | 17,70 | 1.449,63 | 802,62 | 647,01 | 1.449,63 | 12,35 | 9,95 | 22,30 | 1.011,15 | 815,11 | 1.826,27 | | | 1.826,27 |
| 11.3 | Pintura com esmalte sintético sobre madeira, incluindo fundo (torno beiral) | 1,00 | m² | 16,30 | 15,00 | 31,30 | 31,30 | 16,30 | 15,00 | 31,30 | 20,54 | 18,90 | 39,43 | 20,54 | 18,90 | 39,43 | | | 39,43 |
| 11.4 | Impermeabilização de laje com manta líquida (área de serviço e central de gás) | 6,40 | m² | 116,00 | 32,00 | 148,00 | 947,20 | 742,40 | 204,80 | 947,20 | 146,14 | 40,31 | 186,45 | 935,29 | 258,01 | 1.193,30 | | | 1.193,30 |
| 11.5 | Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica, 2 demãos - baldrame | 6,30 | m² | 10,60 | 7,60 | 18,20 | 114,66 | 66,78 | 47,88 | 114,66 | 13,35 | 9,57 | 22,93 | 84,13 | 60,32 | 144,45 | | | 144,45 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | | 2.894,96 | 1.718,19 | 1.176,77 | 2.894,96 | 2.164,61 | 1.482,52 | 3.647,12 | 2.164,61 | 1.482,52 | 3.647,12 | | | |
| 12 | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Readequações das tubulações de gás | 1,00 | vb | 195,00 | 280,00 | 475,00 | 475,00 | 195,00 | 280,00 | 475,00 | 245,66 | 352,75 | 598,41 | 245,66 | 352,75 | 598,41 | | | 598,41 |
| 12.2 | Recolocação das telhas retiradas para demolição da chaminé de churrasqueira | 1,00 | vb | 75,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 25,00 | 100,00 | 94,49 | 31,50 | 125,98 | 94,49 | 31,50 | 125,98 | | | 125,98 |
| 12.3 | Execução de forro no beiral (focal do antigo chaminé) | 1,00 | m² | 110,00 | 80,00 | 190,00 | 190,00 | 110,00 | 80,00 | 190,00 | 138,58 | 100,79 | 239,37 | 138,58 | 100,79 | 239,37 | | | 239,37 |
| 12.4 | Limpeza final da obra | 1,00 | vb | 30,00 | 100,00 | 130,00 | 130,00 | 30,00 | 100,00 | 130,00 | 37,79 | 125,98 | 163,78 | 37,79 | 125,98 | 163,78 | | | 163,78 |
| 12.5 | Desmobilização do canteiro de obras | 1,00 | unid | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 125,98 | 125,98 | 0,00 | 125,98 | 125,98 | | | 125,98 |
| | TOTAL DO ITEM: | | | | | | 895,00 | 410,00 | 585,00 | 895,00 | 516,53 | 736,99 | 1.253,52 | 516,53 | 736,99 | 1.253,52 | | | |
| | VALOR TOTAL DO MATERIAL: | | | | | | | 11.080,74 | | | 13.959,71 | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MAO DE OBRA: | | | | | | | | 10.415,41 | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | | | | | | | | | 21.496,15 | | | | | | | | | 27.081,22 |

DATA: 29/05/2019

OBS.: Caso seja solicitado a execução de serviços não constante desta Planilha Orçamentária, os mesmos deverão ser previamente orçados.

CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA. EPP

CNPJ: 07.637.801/0001-01

Rogério Silvano André

CAU: A 62934-0

RG: 2.712.147

CPF: 781.463.309-59

www.cubicaconstrucoes.com.br

CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA – Bernardo Dornbusch, 190 – sala 1 – Baependi – Jaraguá do Sul

Fone: 47 3275.1816

| ITEM | | QUANT | UND | VALOR COM BDI | PREÇO TOTAL |
|------------|--|-------|-----|---------------|----------------------|
| 1.0 | Serviços Iniciais | | | | |
| 1.1 | Mobilização | 1,00 | und | R\$ 725,00 | R\$ 725,00 |
| 1.2 | Taxa Art | 1,00 | und | R\$ 362,50 | R\$ 362,50 |
| 1.3 | Engenheiro Civil com encargos | 30,00 | h | R\$ 102,20 | R\$ 3.065,88 |
| 1.4 | Contanner | 1,00 | mês | R\$ 725,00 | R\$ 725,00 |
| | | | | | R\$ 4.153,38 |
| 2.0 | Demolições/Retiradas | | | | |
| 2.1 | Retirada porta Metalica | 1,00 | und | R\$ 181,25 | R\$ 181,25 |
| 2.2 | Retirada porta Aluminio | 1,00 | und | R\$ 172,19 | R\$ 172,19 |
| 2.3 | Demolição de Alvenaria | 2,10 | m2 | R\$ 79,75 | R\$ 167,48 |
| 2.4 | Demolição duto churrasqueira | 1,00 | und | R\$ 99,69 | R\$ 99,69 |
| 2.5 | Remoção forro | 1,00 | und | R\$ 725,00 | R\$ 725,00 |
| 2.6 | Cacamba 5m3 com retirada | 3,00 | und | R\$ 319,00 | R\$ 957,00 |
| 2.7 | Torre Andaime | 1,00 | und | R\$ 870,00 | R\$ 870,00 |
| | | | | | R\$ 3.172,60 |
| 3.0 | Estruturas/Alvenaria/Revestimentos | | | | |
| 3.1 | Concreto Armado | 4,00 | m3 | R\$ 2.175,00 | R\$ 8.700,00 |
| 3.2 | Estaca a trado manual diam. 25cm | 12,00 | m | R\$ 72,50 | R\$ 870,00 |
| 3.3 | Alvenaria eso 11,5x14x23 | 35,00 | m2 | R\$ 65,25 | R\$ 2.283,75 |
| 3.4 | Chapisco | 1,00 | mês | R\$ 725,00 | R\$ 725,00 |
| 3.5 | Reboco esp.2cm | 71,00 | m2 | R\$ 36,25 | R\$ 2.573,75 |
| 3.6 | Azulejo branco h ate 2,10m | 17,50 | m2 | R\$ 58,00 | R\$ 1.015,00 |
| 3.7 | Rejunte | 17,50 | m2 | R\$ 7,25 | R\$ 126,88 |
| 3.8 | Requadramentos | 22,00 | m | R\$ 29,00 | R\$ 638,00 |
| 3.9 | Impermeabilização | 6,00 | m2 | R\$ 94,25 | R\$ 565,50 |
| 3.10 | Rufo | 4,20 | m | R\$ 58,00 | R\$ 243,60 |
| | | | | | R\$ 17.741,48 |
| 3.0 | Pavimentações | | | | |
| 3.1 | Regularização | 7,80 | m2 | R\$ 36,25 | R\$ 282,75 |
| 3.2 | Piso Ceramico | 7,80 | m2 | R\$ 65,25 | R\$ 508,95 |
| 3.3 | Rejunte | 7,80 | m2 | R\$ 7,25 | R\$ 56,55 |
| 3.4 | Soleira Granito 20cm | 3,60 | m | R\$ 123,25 | R\$ 443,70 |
| | | | | | R\$ 1.291,95 |
| 4.0 | Esquadrias | | | | |
| 4.1 | Janela Aluminio 2,60x1,20 | 1,00 | und | R\$ 1.595,00 | R\$ 1.595,00 |
| 4.2 | Vidro 4mm | 3,12 | m² | R\$ 174,00 | R\$ 542,88 |
| 4.3 | Porta Veneziana ,so instalação | 1,00 | und | R\$ 217,50 | R\$ 217,50 |
| 4.4 | Portinha casa gas em veneziana | 1,00 | und | R\$ 725,00 | R\$ 725,00 |
| | | | | | R\$ 3.080,38 |
| 5.0 | Instalações | | | | |
| 5.1 | Eletrica | 5,00 | pto | R\$ 261,00 | R\$ 1.305,00 |
| 5.2 | Luminaria led 2 lampadas em calha sobrepor | 1,00 | und | R\$ 217,50 | R\$ 217,50 |
| 5.3 | Ponto Agua /esgoto | 7,00 | pto | R\$ 217,50 | R\$ 1.522,50 |
| 5.4 | Acabamento Registro | 1,00 | und | R\$ 72,50 | R\$ 72,50 |
| 5.5 | Ponto de Gas | 1,00 | und | R\$ 652,50 | R\$ 652,50 |
| 5.6 | Ligação esgoto | 6,00 | m | R\$ 72,50 | R\$ 435,00 |
| 5.7 | Alimentação agua fria | 6,00 | m | R\$ 72,50 | R\$ 435,00 |
| 5.8 | Tanque Louça 20l | 1,00 | und | R\$ 652,50 | R\$ 652,50 |
| 5.9 | Caixa sifonada | 1,00 | und | R\$ 130,50 | R\$ 130,50 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|-----|------------|---------------|
| 5.10 | Escavações e reaterro | 5,00 | m3 | R\$ 84,10 | R\$ 420,50 |
| | | | | | R\$ 5.843,50 |
| 6.0 | Pintura | | | | |
| 6.1 | Selador Acrilico | 150,00 | m2 | R\$ 5,08 | R\$ 761,25 |
| 6.2 | Tinta Acrilica 2 demãos | 150,00 | m2 | R\$ 17,40 | R\$ 2.610,00 |
| 6.3 | Limpeza final | 1,00 | UND | R\$ 507,50 | R\$ 507,50 |
| | | | | | R\$ 3.878,75 |
| 7.0 | Total | | | | R\$ 35.989,44 |

Validade da Proposta 30 dias
 Prazo execução 30 dias

Engº Alessandro Truppel Machado
 CREA 47776-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO N. 028/2019
HOMOLOGAÇÃO – REFORMA E AMPLIAÇÃO

Justificativa da Contratação: Devido ao histórico de cheias do rio que passa ao lado da associação e que por várias vezes transbordou e atingiu a sede, resolveu-se fechar a porta de acesso onde era a antiga garagem, pois a mesma é o local onde a água possui maior passagem. Com esta obra caso o rio volte a transbordar o impacto na parte interna da AMVALI será reduzido. E, a construção da área de serviço faz-se necessária, pois a zeladoria não possui um ambiente para lavar os panos e objetos utilizados no dia a dia da associação. Perante isso, foi realizado orçamento com construtoras da região e a KS Construções ofereceu proposta com o melhor valor dentro de todos os requisitos solicitados.

Razão Social: EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA

CNPJ: 28.942.600/0001-98

Endereço: Rua Vera Fischer, 834, Centro, Jaraguá do Sul, SC, 89.251-430

Telefone: (47) 99174-1480

Vendedor: Kleber Chrischon - Sergio Flores

Regularidade Fiscal: Situação Regular, de acordo com comprovantes anexos.

TABELA DE PRODUTO/PREÇO OFERTADO

| Nº | Quantidade | Especificação | Valor total |
|----|---------------------|---|--------------|
| 01 | 1 vb | Churrasqueira com chaminé | R\$ 2.000,00 |
| 02 | 1 vb | Abertura vão de porta 100x210 | R\$ 700,00 |
| 03 | 2 ud | Sapatos | R\$ 0,00 |
| 04 | 1 vb | Escavação | R\$ 150,00 |
| 05 | 1 vb | Aço 1 br ferro 8 mm | R\$ 75,00 |
| 06 | 0,2 m ³ | Concreto fck 250 mpa | R\$ 118,00 |
| 07 | 7 m | Viga baldrame 40x15 | R\$ 0,00 |
| 08 | 5,6 m ² | Forma madeira Pinus | R\$ 420,00 |
| 09 | 23 kg | Aço - 3 br ferro 8 mm e 4 br ferro 5 mm | R\$ 253,00 |
| 10 | 0,42 m ³ | Concreto fck 250 mpa | R\$ 247,00 |
| 11 | 3,71 m ² | Contra piso (Areia, brita e cimento) | R\$ 155,82 |
| 12 | 18,2 m ² | Alvenaria tijolos cerâmicos 6 furos | R\$ 1.274,00 |
| 13 | 7 m | Cinta 25x15 | R\$ 630,00 |
| 14 | 5,6 m ² | Laje maciça exp 10 cm | R\$ 0,00 |
| 15 | 5,6 m ² | Forma madeirite | R\$ 420,00 |
| 16 | 6 und | Escoramento (escora metálica) | R\$ 48,00 |
| 17 | 1 und | Aço - tela 10x10 4.2 mm | R\$ 50,00 |
| 18 | 0,56 m ³ | Concreto fck 250 mpa | R\$ 330,40 |
| 19 | 5,6 m ² | Estuque (argamassa CII) | R\$ 56,00 |
| 20 | 36,4 m ² | Reboco (Areia, cimento e aditivos) | R\$ 1.674,40 |
| 21 | 10 m ² | Cerâmica piso, parede do tanque branca 30x40 | R\$ 550,00 |
| 22 | 1 vb | Hidraulica (água e esgoto máquina e tanque) (conexões canos e registro) | R\$ 550,00 |

| | | | |
|----|---------------------|---|----------------------|
| 23 | 1 vb | Elétrica (Tubulação, fiação e acabamento padrão) | R\$ 480,00 |
| 24 | 1 und | Porta de alumínio natural com veneziana 100x210 | R\$ 1.080,00 |
| 25 | 5,6 m ² | Impermeabilização laje com manta líquida (maxtron Flex) | R\$ 140,00 |
| 26 | 1 vb | Abrigo gás, radiar, alvenaria e laje | R\$ 480,00 |
| 27 | 1 und | Porta de alumínio com veneziana 100x60 2 folhas reaproveitada | R\$ 50,00 |
| 28 | 1 vb | Retirar portão de ferro | R\$ 250,00 |
| 29 | 7,82 m ² | Fechamento alvenaria para janela Tijolos 6 furos | R\$ 547,40 |
| 30 | 7,6 m ² | Reboco (areia, cimento e aditivos) | R\$ 349,60 |
| 31 | 5 m | Requadro | R\$ 90,00 |
| 32 | 1 und | Janela 2.60x1.20 de correr alumínio preto | R\$ 1.280,00 |
| 33 | 0,39 m ² | Soleira granito andorinha 2.60 x15 | R\$ 99,45 |
| 34 | 1 vb | Limpeza e destinação de entulhos (caçamba) | R\$ 390,00 |
| 35 | 1 vb | Administração | R\$ 500,00 |
| | | | R\$ 15.438,87 |

Declaro que os recursos necessários para tal contratação estão disponibilizados junto à conta bancária n. 05223-0, Banco 341 – Itaú, que serão bloqueados a partir da autorização de compra para fins de resguardar o crédito necessário para o adimplemento do futuro compromisso.

O pagamento será via transferência bancária, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica, sendo uma parcela de R\$ 10.000,00 na entrega da obra e o saldo de R\$ 5.438,87 para 30 dias.

Jaraguá do Sul, 13 de junho de 2019.

Autorização de Compra:

Pelo presente, e nos termos da requisição acima, autorizo o processo de contratação do objeto especificado.



JULIANA DEMARCHI
Secretária Executiva da AMVALI

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.942.600/0001-98 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/10/2017 |
| NOME EMPRESARIAL EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) KS CONSTRUCOES | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R VERA FISCHER | NÚMERO 834 | COMPLEMENTO |
| CEP 89.251-430 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO KSCONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR | | UF SC |
| ENDEREÇO KSCONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR | | |
| TELEFONE (47) 9174-1480 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/10/2017 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | |
| DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/06/2019** às **14:31:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA CNPJ: 28942600000198

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

A presente certidão não é válida para a transferência de titularidade de imóvel no Município de Jaraguá do Sul.

Contribuinte: EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA

Endereço: Rua VERA FISCHER, 834 - Bairro CENTRO - CEP 89.251-430

Código de Controle _____

CWU1OJGBMHKH7IM1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Jaraguá do Sul (SC), 11 de Junho de 2019



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA**
CNPJ/CPF: **28.942.600/0001-98**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **190140057744823**
Data de emissão: **06/06/2019 14:26:57**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **05/08/2019**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA**
CNPJ: **28.942.600/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:21:23 do dia 16/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2019.

Código de controle da certidão: **F897.1A9E.FB7D.D76E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA
CHRISCHON E FLORES LTDA**

CNPJ nº 28.942.600/0001-98

KLEBER CHRISCHON nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/06/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 005.792.170-94, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.038.187, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SEBASTIAO PEREIRA, 21, APT 101, CZERNIEWICZ, JARAGUA DO SUL, SC, CEP 89255074, BRASIL.

SERGIO EDUARDO FLORES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/10/1960, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 282.309.730-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7.391.545, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE PAVANELLO, 105, ILHA DA FIGUEIRA, JARAGUA DO SUL, SC, CEP 89258110, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205667826, com sede Rua Ferdinando Pradi, 440, Sala 07 Box 14, Centro Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.251-580, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 28.942.600/0001-98, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA VERA FISCHER, 834, CENTRO, JARAGUA DO SUL, SC, CEP 89.251-430.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JARAGUA DO SUL.



Req: 81800001287462

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2018

14/12/2018

Arquivamento 20187603359 Protocolo 187603359 de 13/12/2018 NIRE 42205667826

Nome da empresa EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300067256348168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA
CHRISCHON E FLORES LTDA**

CNPJ nº 28.942.600/0001-98

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA
EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA**

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES TDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA VERA FISCHER, 834, CENTRO, JARAGUA DO SUL, SC, CEP 89.251-430.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO


CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 26 de outubro de 2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) divididos em 45.000 (Quarente e Cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país.



Req: 81800001287462

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2018

Arquivamento 20187603359 Protocolo 187603359 de 13/12/2018 NIRE 42205667826

Nome da empresa EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300067256348168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

14/12/2018

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA
CHRISCHON E FLORES LTDA**

CNPJ nº 28.942.600/0001-98

Parágrafo único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

KLEBER CHRISCHON, com 22.500 (Vinte e Dois mil e Quinhentas) quotas, perfazendo um total de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) integralizados; SERGIO EDUARDO FLORES, com 22.500 (Vinte e Dois Mil e Quinhentas) quotas, perfazendo um total de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) integralizados;

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, KLEBER CHRISCHON e SERGIO EDUARDO FLORES, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais da empresa, assinando **ISOLADAMENTE**. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor ser definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.



Req: 81800001287462

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2018

Arquivamento 20187603359 Protocolo 187603359 de 13/12/2018 NIRE 42205667826

Nome da empresa EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300067256348168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

14/12/2018

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA
CHRISCHON E FLORES LTDA**

CNPJ nº 28.942.600/0001-98

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de JARAGUA DO SUL para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 81800001287462

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2018

Arquivamento 20187603359 Protocolo 187603359 de 13/12/2018 NIRE 42205667826

Nome da empresa EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300067256348168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

14/12/2018

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE EMPREITEIRA
CHRISCHON E FLORES LTDA

CNPJ nº 28.942.600/0001-98

JARAGUA DO SUL, 29 de novembro de 2018.

Kleber Chrischon

KLEBER CHRISCHON
CPF: 005.792.170-94

Sergio Eduardo Flores

SERGIO EDUARDO FLORES
CPF: 282.309.730-91

Req: 81800001287462

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/12/2018

14/12/2018

Arquivamento 20187603359 Protocolo 187603359 de 13/12/2018 NIRE 42205667826

Nome da empresa EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 300067256348168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

CONTRATO OBRA

CONTRATANTE

AMVALI - ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPOCU, inscrita no CNPJ 83.784.090/0001-86, situada à Rua Arthur Gumz, nº 88, Vila Nova, Jaraguá do Sul, SC, CEP 89.259-340. Neste ato representada pela Secretária Executiva da AMVALI, Juliana Pereira Horongoso Demarchi, inscrita no CPF 043.564.359-23.

CONTRATADO

EMPREITEIRA CHRISCHON E FLORES LTDA, inscrita no CNPJ 28.942.600/0001-98, situada à Rua Vera Fischer, nº 834, Centro, Jaraguá do Sul, SC, CEP: 89.251-430. Neste ato representado por Kleber Chrischon, inscrito no CPF 005.792.170-94.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Mão de Obra, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula I. É objeto do presente CONTRATO a realização, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos seguintes serviços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR MÃO OBRA | TOTAL MATERIAL | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL |
|------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | Demolições | | | | |
| 1.1 | Churrasqueira com chaminé | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$2.000,00 |
| 1.2 | Abertura vão de porta 100x210 | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 2 | Sapatas | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 2.1 | escavação | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 2.2 | aço 1 br ferro 8 mm | R\$ 40,00 | R\$ 35,00 | R\$ 40,00 | R\$ 75,00 |
| 2.3 | concreto fck 250 mpa | R\$ 250,00 | R\$ 68,00 | R\$ 50,00 | R\$ 118,00 |
| 3 | viga baldrame 40x15 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 3.1 | forma madeira Pinus | R\$ 40,00 | R\$ 196,00 | R\$ 224,00 | R\$ 420,00 |
| 3.2 | Aço - 3 br ferro 8 mm e 4 br ferro 5 mm | R\$ 5,00 | R\$ 138,00 | R\$ 115,00 | R\$ 253,00 |
| 3.3 | concreto fck 250 mpa | R\$ 250,00 | R\$ 142,80 | R\$ 105,00 | R\$ 247,80 |
| 4 | contrapiso (Areia, brita e cimento) | R\$ 20,00 | R\$ 81,62 | R\$ 74,20 | R\$ 155,82 |
| 5 | Alvenaria tijolos cerâmicos 6 furos | R\$ 30,00 | R\$ 728,00 | R\$ 546,00 | R\$ 1.274,00 |
| 6 | Cinta 25x15 | R\$ 40,00 | R\$ 350,00 | R\$ 280,00 | R\$ 630,00 |
| 7 | Laje maciça exp 10 cm | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 7.1 | forma maderite | R\$ 40,00 | R\$ 196,00 | R\$ 224,00 | R\$ 420,00 |
| 7.2 | escoramento (escora metálica) | | R\$ 48,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48,00 |
| 7.3 | Aço - tela 10x10 4.2 mm | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 7.4 | concreto fck 250 mpa | R\$ 250,00 | R\$ 190,40 | R\$ 140,00 | R\$ 330,40 |
| 7.5 | estruque (argamassa CII) | R\$ 8,00 | R\$ 11,20 | R\$ 44,80 | R\$ 56,00 |
| 8 | reboco (Areia, cimento e aditivos) | R\$ 30,00 | R\$ 582,40 | R\$ 1.092,00 | R\$ 1.674,40 |
| 9 | Cerâmica piso, parede do tanque Branca 30x40 | R\$ 30,00 | R\$ 250,00 | R\$ 300,00 | R\$ 550,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | Hidráulica (água e esgoto máquina e tanque) (conexões canos e registro) | R\$ 300,00 | R\$ 250,00 | R\$ 300,00 | R\$ 550,00 |
| 11 | Elétrica (Tubulação, fiação e acabamento padrão) | R\$ 300,00 | R\$ 180,00 | R\$ 300,00 | R\$ 480,00 |
| 12 | Porta de alumínio natural com veneziana 100x210 | R\$ 100,00 | R\$ 980,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.080,00 |
| 13 | Impermeabilização Laje com manta líquida (maxtron Flex) | R\$ 13,00 | R\$ 67,20 | R\$ 72,80 | R\$ 140,00 |
| 14 | Abrigo gás Radier, alvenaria e Lage | R\$ 250,00 | R\$ 230,00 | R\$ 250,00 | R\$ 480,00 |
| 14.1 | porta de alumínio com veneziana 100x60 2 folhas reaproveitada | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| 15 | Retirar portão de ferro | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| 16 | fechamento alvenaria para janela Tijolos 6 furos | R\$ 30,00 | R\$ 312,80 | R\$ 234,60 | R\$ 547,40 |
| 17 | Reboco (areia, cimento e aditivos) | R\$ 30,00 | R\$ 121,60 | R\$ 228,00 | R\$ 349,60 |
| 18 | Requadro | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | R\$ 75,00 | R\$ 90,00 |
| 19 | janela 2.60x1.20 de correr alumínio preto | R\$ 100,00 | R\$ 1.180,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.280,00 |
| 20 | soleira granito andorinha 2.60 x15 | R\$ 80,00 | R\$ 68,25 | R\$ 31,20 | R\$ 99,45 |
| 21 | Limpeza e destinação de entulhos (caçamba) | R\$ 200,00 | R\$ 190,00 | R\$ 200,00 | R\$ 390,00 |
| 22 | Administração | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| TOTAL | | | R\$ 6.612,27 | R\$ 8.826,60 | R\$ 15.438,87 |

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula II. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO condições de trabalho no local da obra principalmente a ligação de luz e água.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula III. É dever do CONTRATADO executar a obra de acordo com as especificações conforme orçamento apresentado.

Cláusula IV. O CONTRATADO deverá fornecer nota fiscal para a CONTRATANTE realizar o pagamento de acordo com o proposto na Cláusula V do VALOR DA OBRA.

DO VALOR DA OBRA

Cláusula V. A execução da obra, objeto do presente contrato, será no valor total de R\$15.438,87 (Quinze mil quatrocentos e trinta e oito reais com oitenta e sete centavos), devendo ser paga via transferência bancária, sendo uma entrada de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) na entrega da obra e o restante para 30 dias.

DO PRAZO

Cláusula VI. O CONTRATADO assume o compromisso de realizar a obra, objeto do presente contrato, no prazo máximo de 20 dias.

Parágrafo único. Com a conclusão da obra, dentro do prazo estipulado no caput da presente cláusula, o contrato será automaticamente rescindido, sem necessidade de qualquer notificação.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula VII. Fica compactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADO e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.


Cláusula VIII. O presente instrumento passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

DO FORO


Cláusula IX. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente CONTRATO, será competente o foro da comarca da cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Jaraguá do Sul, 13 de junho de 2019.



CONTRATADO KS CONSTRUÇÕES



CONTRATANTE AMVALI
CNPJ: 83.784.090/0001-86
AMVALI - Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu
Rua Arthur Gumz, 88 - Vila Nova
CEP: 89259-340 - Jaraguá do Sul/SC
(47) 3370-7933