



RUFOS DE FECHAMENTO

Processo Emergencial de Contratação

002/2021

PROCESSO EMERGENCIAL DE CONTRATAÇÃO N. 002/2021**REQUISIÇÃO DE COMPRA**

Funcionário (a): Franciane Zoz.

Setor: Administrativo.

Especificação da contratação (material/serviço): Compra de rufos de fechamento para fixação no telhado da associação.

TABELA DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Nº	Objeto	Quantidade	Especificação	Valor
01	Rufos	1	Rufos em alumínio para instalação no telhado da associação. Visita in loco para verificação de quantidades e todos os materiais necessários para instalação. Instalação não inclusa.	R\$ 1.300,00
				R\$ 1.300,00


Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 2021.



FRANCIANE ZOZ
Analista Financeiro da AMVALI

Autorização de Cotação:

Pelo presente, e nos termos da Requisição acima, autorizo o processo de cotação do objeto especificado.



JULIANA DEMARCHI
Diretora Executiva da AMVALI

Financeiro - Amvali

Assunto: Orçamento - Manutenção das Calhas

De: Calhas Formigari Formigari [<mailto:calhasformigari@gmail.com>]

Enviada em: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 11:24

Para: Recepção <recepcao@amvali.org.br>

Assunto: Re: Orçamento - Manutenção das Calhas

Bom dia!

Devido às chuvas no mês de Janeiro estamos com um pequeno atraso nos orçamentos e instalações Peço desculpas, assim que possível iremos atendê-los.

desde já agradeço a compreensão

Calhas Formigari

--



João Carlos Formigari

Dpto. Vendas

Rua Pastor Albert Schneider, 826, sala 02

Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul, CEP 89260-300

47 3271-5200

Financeiro - Amvali

Assunto: Orçamento - Manutenção das Calhas

De: Francieli Cristina Elizio Draeger [<mailto:calhasjaragua@gmail.com>]

Enviada em: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 13:05

Para: Recepção <recepcao@amvali.org.br>

Assunto: Re: Orçamento - Manutenção das Calhas

Boa tarde

Infelizmente no momento não estamos realizando novos orçamentos.

Devido às chuvas estamos com muitos pedidos atrasados.

A previsão para orçamento é para Abril,

mas ainda não estamos agendando.

Att. Francieli

Financeiro - Amvali

Assunto: Orçamento - Manutenção das Calhas

De: Osmair Grandes [<mailto:osmaircalhas@gmail.com>]

Enviada em: quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 10:15

Para: Recepção <recepcao@amvali.org.br>

Assunto: Re: Orçamento - Manutenção das Calhas

Bom dia.

Vamos fazer uma visita para orçamento,
Ainda no período da manhã.

Obrigado.



CALHAS ALISON LTDA ME
CNPJ 00399707/0001-12
RUA MATHIAS RUYSAN, 62 ILHA DA FIGUEIRA
JARAGUA DO SUL,SC

A,AMVALI
AC- FRANCIANE

CONFORME SOLICITADO,E CONSTATADO NO LOCAL EM VISITA HOJE PELA MANHA (25-02-2021),SEGUE ORÇAMENTO PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO EM ALUMIN IO PARA O TELHADO EM MANUTENÇÃO

RUFO FECHAMENTO	14,00METROS	79,29	1.110,06
TOTAL			1.110,06

SENDO OQUE TINHAMOS PARA O MOMENTO,ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA DUVIDAS OU ESCLARECIMENTOS

ODAIR GRANDES

PROCESSO EMERGENCIAL DE CONTRATAÇÃO N. 002/2021**HOMOLOGAÇÃO – CALHAS**

Justificativa da Contratação: Após os problemas de goteiras, foi contratada empresa para realização de instalação de aluzinco no telhado da associação. E os mesmo ao iniciar a instalação se depararam com os rufos e a calha central danificados. Com a previsão de temporais, mesmo com a instalação do aluzinco, ainda teríamos problemas com infiltrações e goteiras. Diante disso foi realizado contato telefônico com várias empresas da região para atendimento em caráter de urgência, porém apenas a Calhas Alison poderia atender, pois as demais apresentaram prazo de entrega de material de no mínimo 15 dias por conta da grande demanda de entregas devido as tempestades do mês de fevereiro. Sendo assim a mesma foi acionada para fornecer o material. A instalação foi realizada como cortesia pela TS Metalúrgica que já estava realizando serviço no telhado.

Razão Social: Calhas Alison LTDA

CNPJ: 00.399.707/0001-12

Endereço: Rua Mathias Ruy

Telefone: 47 3370-4253

Vendedor (a): Odair Grandes

TABELA DE PRODUTO/PREÇO OFERTADO

Nº	Objeto	Quantidade	Especificação	Valor
01	Rufos	14mtrs	Rufos de fechamento em alumínio	R\$ 1.110,06
				R\$ 1.110,06


Declaro que os recursos necessários para tal contratação estão disponibilizados junto à conta bancária n. 05223-0, Banco 341 – Itaú, que serão bloqueados a partir da autorização de compra para fins de resguardar o crédito necessário para o adimplemento do futuro compromisso.

O pagamento será via boleto bancário, após a realização do serviço e apresentação da nota fiscal eletrônica.

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 2021.

Autorização de Compra:

Pelo presente, e nos termos da Requisição acima, autorizo o processo de contratação do objeto especificado.



JULIANA DEMARCHI
Diretora Executiva da AMVALI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.399.707/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/1995
NOME EMPRESARIAL CALHAS ALISON LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MATHIAS RUYSAN	NÚMERO 62	COMPLEMENTO *****
CEP 89.258-340	BAIRRO/DISTRITO ILHA DA FIGUEIRA	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



Emitido no dia **03/03/2021** às **15:43:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANTES:



DEPOIS:



Leitura: compra de Rufos - URGENTE - 2 dias

- Balhas Joragui - Abril
- Balhas Leon - 15 a 20 dias
- Master balhas - fim de março
- Balhas Brativa - A partir de segunda semana de março
- Balhas Marquinhos - segunda semana de março
- Balhas Semigari - Abril
- Balhas Janisen - não consegue passar uma proibição
- Balhas Matric - 30 dias
- Balhas Ricardo - 20 dias
- LF Balhas - Abril
- JHS Balhas - fim de março
- CMM Balhas - 20 dias